WYJASNIENIA Z DNIA 21.08.2024 R.

dot. Zapytania ofertowego 6/2024 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy elektrycznej dla zadania pn. Budowa i modernizacja drég gminnych w
Gminie Jastarnia w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 1: Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym? Wykonawca
Development Design SP. z o.0.- jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluje koszt
swojej oferty na podstawie podanej ilosci miesiecy.

Odpowiedz: Termin realizacji umowy okresla si¢ zgodnie z trescig pkt 3 zapytania ofertowego 6/2024
oraz paragrafem 2 projektu umowy. Termin realizacji umowy na ustugi nadzoru
inwestorskiego moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét
budowlanych ( 5 miesigcy) , nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

Pytanie 2. Wnosimy o podanie kwoty jaka zamawiajacy posiada w swoim budzecie na sfinansowanie
ustugi nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedz: Kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia nie podlega
upublicznieniu.

Pytanie 3. W celu sporzadzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty prosze o podanie ilosci wymaganych
wizyt inspektora nadzoru na budowie w skali tygodnia.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie okresla wymagan w zakresie liczby pobytow inspektora nadzoru na placu
budowy. Zwyczajowo Zamawiajacy organizuje co miesigczne narady koordynacyjne z
udziatlem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru.

Pytanie 4. Wnosimy o podanie wartosci Robot budowlanych obejmujacych wskazane branze.
Odpowiedz: Warto$¢ kosztorysowa robot budowlanych w branzy elektrycznej: 237 071,05 zt brutto.




