WYJASNIENIA Z DNIA 14.11.2024 R.

dot. Zapytania ofertowego 8/2024 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy elektrycznej dla zadania pn. Modernizacja oS§wietlenia przestrzeni
publicznej w Gminie Jastarnia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
»Rozswietlamy Polske”

Pytanie 1: Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym? Wykonawca
Development Design SP. z 0.0.- jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluje koszt
swojej oferty na podstawie podanej ilosci miesiecy.

Odpowiedz: Termin realizacji umowy okresla si¢ zgodnie z trescig pkt 3 zapytania ofertowego 8/2024
oraz paragrafem 2 projektu umowy. Termin realizacji umowy na ushugi nadzoru
inwestorskiego moze ulec zmianie w przypadku wydluzenia terminu realizacji robot
budowlanych (do 6 miesiecy) , nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

Pytanie 2. Wnosimy o podanie kwoty jaka zamawiajacy posiada w swoim budzecie na sfinansowanie
ustugi nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedz: Kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdwienia nie podlega
upublicznieniu.

Pytanie 3. W celu sporzadzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty prosz¢ o podanie ilo$ci wymaganych
wizyt inspektora nadzoru na budowie w skali tygodnia.
Odpowiedz: Liczba wizyt inspektora nadzoru na budowie wynosi nie mniej niz 8.

Pytanie 4. Czy zamawiajacy wymaga dysponowania inspektorami innych branz niz elektryczna?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wymaga dysponowania inspektorami innych branz niz elekntryczna.
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