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WYJASNIENIA z dnia 17.12.2025 .

dot. na realizacj¢ zaméwienia o warto$ci szacunkowej ponizej réwnowartosci kwoty 130 000,00 zi
Gmina Jastarnia zaprasza do skladania ofert na realizacje zadania pn.
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej i elektrycznej dla zadania
pn. Budowa i modernizacja drég gminnych w Gminie Jastarnia
w ramach Rzgdowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 1: Prosz¢ o potwierdzenie, ze budowa drogi o nawierzchni z kostki kamiennej takze spelnia
wymagania Zamawiajacego w zakresie doswiadczenia inspektora nadzoru branzy drogowej

Odpowiedz 1: Budowa drogi o nawierzchni z kostki kamiennej nie spelnia wymagania Zamawiajacego w
zakresie doswiadczenia inspektora nadzoru branzy drogowej. Zgodnie z trescig zapytania ofertowego
Zamawiajgcy wymaga , aby wykonawca skladajacy oferte sprawowal co najmniej jeden nadzor
inwestorski specjalnosci drogowej nad robotg budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie
drég o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wartosci rob6t budowlanych nie mniejszej niz
100.000,00 zt brutto w ramach jednej umowy.

Pytanie 2: Wnosimy o potwierdzenie, czy wskazany w dokumentacji przetargowej termin realizacji
zamowienia nalezy traktowa¢ jako termin ostateczny i niepodlegajacy zmianie. Z uwagi na
koniecznos¢ dokonania precyzyjnej kalkulacji wynagrodzenia za peienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego, istotne jest dla nas jednoznaczne okre$lenie ram czasowych $wiadczenia
ustugi. W przypadku realizacji inwestycji w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, wnosimy o
wyodrebnienie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz odrebnie — na wykonanie
robot budowlanych.

Odpowiedz 2: Zgodnie z trecig zapytania ofertowego termin sprawowania nadzoru nad robotami
budowlanymi moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych,
nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

Pytanie 3: Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wskazanie kwoty zabezpieczonej w budzecie Zamawiajacego
na realizacj¢ ustugi nadzoru inwestorskiego objetej niniejszym postgpowaniem. Informacja ta
pozwoli Wykonawcom na odpowiednie dostosowanie oferty do realnych mozliwosci finansowych
Zamawiajacego, z zachowaniem zasady gospodarnosci i adekwatnosci.

Odpowiedz 3: Kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zapytania ofertowego to
50 000,00 zt brutto.

Pytanie 4: W celu sporzadzenia rzetelnej wyceny oferty, prosimy o podanie szacunkowej liczby
wymaganych obecnosci inspektora/ poszczegolnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego na placu
budowy — w ujeciu tygodniowym — zardwno na etapie projektowania (jesli dotyczy), jak i w trakcie
realizacji rob6t budowlanych. Pozwoli to na odpowiednie oszacowanie nakladu pracy personelu
nadzoru oraz kosztéw zwigzanych z dojazdami, obecnoscig na budowie i dokumentowaniem
czynnosci kontrolnych.

Odpowiedz 4: Zamawiajacy szacuje srednio jeden pobyt w tygodniu inspektora nadzoru na placu budowy.
Pobyty obejmowac beda rowniez udzial w naradach budowy.




Pytanie 5: Wnosimy o jednoznaczne okreSlenie, czy wymagany nadzor dotyczy wylacznie branz
wskazanych w SWZ, czy rowniez innych specjalnosci — celem prawidtowego oszacowania kosztow

osobowych.
Odpowiedz 5: Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy przebudowie odcinka ul. Ratibora w Juracie inspektor

bedzie petnil funkcje nadzoru w branzy drogowej, a dla zadania polegajacego na przebudowie ul
Szyprow w Jastarni - nadzér w branzy drogowej i elektryczne;.

Pytanie 6: Zwracamy sie z prosbg o wskazanie linku do postepowania przetargowego dotyczacego robot
budowlanych, ktére bedg podlegaty nadzorowi inwestorskiemu w ramach niniejszego zamowienia.

Odpowiedz 6: Link do postgpowania znajduje si¢ ponizej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/954273

Pytanie 7: Prosimy réwniez o podanie:— wartosci szacunkowej robdt objetych przetargiem,— informacji, czy
umowa z Wykonawca robot zostala juz zawarta, a jesli tak — w jakim zakresie i na jakim etapie
realizacji si¢ znajduje.

Odpowiedz 7: Umowa z wykonawca robdt budowlanych zostala zawarta na podstawie postepowania
przetargowego 271.5.2024. Dokumentacja zostata opracowana. Dla ul. Szypréw wykonawca jest w
toku uzyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych. Przewidywany termin wydania
odpowiedniej decyzji to 15.01.2026 r. Dla ulicy Ratibora w Juracie decyzja o braku sprzeciwu do
zgloszenia rob6t budowlanych zostala wydana w dniu 05.07.2024 r. Warto$¢ rob6t budowlanych
wynikajgca z umowy podpisanej z firmg budowlang to: dla ul. Ratibora — 916 350,00 zl brutto, dla
ul. Szyprow - 1 469 850,00 zt brutto.




