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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 1.0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP.

Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana jest dia
potrzeb budowy zachodniego odcinka drogi ul, Sztormowej w Jastarni wraz z kanali-
zacja deszczows i przebudowa kabla teletechnicznego oraz przepompownia | insta-
lacja elektryczna. Zakres specyfikacji obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w
ulicy Sztormowej wraz z technologig przepompowni $ciekéw. Budowa zachodniego
odcinka drogi ul. Sztormowej w Jastarni oraz przebudowe kabla teletechnicznego i
Instalacja elektryczna stanowia odrebne opracowania.

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Il do Dyrektywy Rady Unii
Europejskiej 92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczegdlne pojecia zwigzane ze spe-
cyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

1) Szczegolowe specyfikacje wykonania i odbioru robét - specyfikacje techniczne
skrot (ST) oznaczaja cato$¢ wszystkich wymagar technicznych, w szczegbinosci za-
wartych w dokumentacji zaméwienia, okreélajacych wymagane cechy roboty budow-
lanej, materialu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac
roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spelnity
cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom
jakosci, wykonania, bezpieczenistwa lub rozmiarow, uwzgledniajac wymagania sta-
wiane materialowl, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania | jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one
takze reguly zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robat budowlanych, wa-
runkéw badania, kontroli i przyjmowania robaét budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiaja-
Cy moze postanowic, droga przepisow ogdlnych lub szczegdlowych, co sie tyczy ro-
bét budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te
roboty,

2) normy - oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standary-
zacyjny w celu powtarzalnego i ciaglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do
zasady nie jest obowiazkowe,

3) normy europejskie- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec)
Jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji,

4) europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w za-
kresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre-
slonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

5) istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspéinego, jakie majg speiniac roboty budowla-
ne,
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) normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogélinie obo-
wiazujacych przepisow techniczno-budowlanych,

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowa-
nych norm i standardow,

Przywotane normy i standardy winny byé traktowane jako integralna cze$é Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicz-
nymi, w ktorych sa wymienione. Wykonawca zobowiazany jest do szczegblowego
Zapoznania sig z ich zawarto$cia | wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm | standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datq zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej,

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, sciéle w zgodzie z obowiazujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczaine jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania 54 specyfikacje techniczne wykonania |
odbioru robat (ST).
Specyfikacje zawieraja informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zamowienia na wykonanie zada-

nia inwestycyjnego polegajacego na budowie systemu kanalizacji deszczowej i prze-
pompowni Sciekow.

Lokalizacja:

Jastarnia, ul. Sztormowa, dz. nr 83/2, B3/3, 43/4, 50/4, 49/2. 2772, 2771,
obreb Jastarnia.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (ST) sa stasowane jako

dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie. 1.

Ogélny zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio-
ru robot (ST).

Wymagania ogdine nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikaciami Technicznymi.

ST - 1.1.0. roboty rozbiérkowe,
ST -1.2.0. roboty ziemne,

BUDOW A ZACHODNIEGD ODCINK A DROG] UL SETORMOWET W TASTARN] WRAZ 7 EANALIZACIA DESACZOWA |
PRZEBUDOW A KABLA TELETECHRNICZNESD ORAZ PRAEPOMPOWNIA |IINSTALACIA FL KTRYCZANA




|

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Wrzosowa |, 84-240 Reda
WODDOKARMN pracowmadia wodokan, pl

tel./fax 58 67H-TI-88
www. wodokan.pl

ST - 1.3.0. roboty montazowe,
ST - 1.3.1. Kanaly i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej,

3. Okreslenia podstawowe - definicje.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-
padku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Projekt — kompleina dokumentacja techniczno — kosztowa,

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora —
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania robot | do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera lub inspek-
lora nadzoru, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z re-
alizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci materiatow | robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z
Projektem Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowa-
ne przez Inzyniera lub inspektor,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i sta-
nowiacy czesc jego oferty.

CPV — wspdliny slownik zamoéwien.

4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za ich zgod-
nosc z Projektem Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi | polece-
niami Inzyniera lub Inspektora.

4.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administra-
cyjnymi, jakie s niezbgdne dla robét, lokalizacje, dziennik budowy i ksiege obmiaru,
oraz Projektem Budowlano-wykonawczym i Specyfikacje Techniczne.

4.2. Projekt Budowlano-wykonawczy.

Zawarto$¢ projektu budowlano-wykonawczego 1. opis techniczny oraz rysunki po-
zwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu | charakteru robét.

4.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zaméwienia,
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Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po udzieleniu zaméwienia dwa egzemplarze

dokumentaciji projektowej na roboty objete umowa. W okresie przygotowywania ofert
petny Projekt Budowlano-wykonawczy znajduje sie w siedzibie Zamawiajacego.

4.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt orga-

nizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robdt.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robat.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geo-
dezyjng wykonawcza dla zrealizowanych robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstalej w oparciu o
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt te] dokumentaciji nalezy uwzgled-
ni¢ w cenach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno — ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednastkowych robét.

4.5. Zgodnosé robdt z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Tech-
nicznymi.

1. Projekt budowlano-wykonawczym, Specyfikacie Techniczne przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiajgcego sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wyma-
gania zawarte w jednym z tych dokumentéw sa tak samo wigzace, jak gdyby wyste-
powato we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzysc jakichkolwiek bledéw lub brakéw
w Projekcie Budowlano-wykonawczym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié Inzyniera lub Inspektora, ktéry zadecyduje
o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupeinien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Projek-
cje Budowlano-wykonawczym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatow i elementéw robét powinny by¢ jednorodne | wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego
przedzialu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
edchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w peini zgodne z Projektem Bu-
dowlano-wykonawczym lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na ob-
nizenie jakos¢ robot, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a robo-
ty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
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4.6. Zabezpieczenie placu budowy,

1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspekto-
rowi do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekl organizacji robdt. W zaleznosci
od potrzeb | postepu robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ploty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie | stale caledobowe wa-
runki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera lub Inspektora przed ich
ustawieniem.

3. Wykonawca powinien speini¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegdl-
nosci nastepujace:

- personel realizujgcy budowe powinien mied aktuaine badania lekarskie, obowiaz-
kiem kierownictwa budowy jest nalezyte utrzymanie $cistej dyscypliny w zakresie hi-
gieny osobiste] pracownikéw realizujgcych budowe, pojazdy, urzadzenia, narzedzia i
ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci | dezynfekowane.

4. Wykonawca powinien pouczyc wszystkie osoby o poirzebie scislej higieny osobi-
stej.
W szczegolnosci kazda osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi ko-

rzystac z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb
osobistych.

Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzenn spowoduje, Zze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy.

5. Wykonawca powinien podjac wszelkie $rodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka
przedostania sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociagow. Wykonawca po-
winien strzec sie przed przedostaniem sig obcych materiatéw do rurociagu przy ukia-
daniu przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalez przerwac wszel-
kie prace, zatrzymac Zrodio wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopad i usungé
z terenu budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié Inzyniera lub Inspektora o tym in-
cydencie.

7. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czesc tymczasowych robot Wykonaw-
cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny speinia¢c miedzynarodowe standardy i
powinny byc utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczenstwo osob zatrud-
nionych na budowie.

8. Koszt zabezpieczenia placu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.
4.7. Tablice informacyjne o prowadzone| budowie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem:
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1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tresé¢ informacji po-
winna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera lub Inspektora. Koszt zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jed-
nostkowych robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
przez caty okres realizacji budowy w dobrym stanie a tre$¢ zapisana na tablicach
musi by¢ czytelna.

4.8. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowi-
ska naturainego i stosowac je w czasie prowadzenia budowy.

2. Wykonawca w szczegoinosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

miejsce na zaplecze budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, skladowiska i drogi we-
wnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w Srodowisku natural-
nym, beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami, mate-
riatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru,

- praca sprzelu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé zanie-
czyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy | poza nim.

3. Opfaty | ewentuaine kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza Wyko-
nawce,

4.9. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej

2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami oraz beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

4. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym z jego winy w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sig do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne okreslone w odpowiednich przepisach.
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3. Wszelkie materialy odpadowe uiﬁa do robot musza mieé swiadectwo dopuszcze-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe-
go oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

4.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy doty-
czgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac o zdrowie | bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni im wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni | utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na placu budowy,

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac | speiniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie
do bezpieczenstwa | higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegodlno-
sci;

« odpowiednich dla prowadzonych robét, ochronnych nakryé glowy, obuwia |

odziez ochronnej,

« odpowiedniego szalowania wykopow, oraz zapewnienie na budowie drabin o
odpowiednie wysokosci | podestéw roboczych,
urzadzen budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,
bezpiecznych doj$¢ na budowe | odpowiednie oswietlenie,
sprzetu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,
odpowiedniego sprzet pomiaru gazu,
w pomieszczeniach na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stolowki
umywalnie i toalety,
srodki przeciwpozarowe przy robotach | pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi | zobowiazania bezpieczernistwa | higieny pracy przy robo-
tach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sa spelnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczerstwo zatogi | posiadac odpowiedni
sprzet monitorowania | ratunkowy.

7. W rmmare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwracac¢ uwage na bezpie-
czenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt.

4.12. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej.
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1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej lub prywatne|.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wia-
snosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoéé archeolo-
giczna Wykonawca powiadomi Inzyniera lub Inspektor oraz wladze konserwatorskie i
przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia | instalacje
podziemne | nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w ob-
rebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robot. Wykonawca bedzie wspélpracowat z operatorem
tych urzadzen i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robdét.

5. Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem roboét wymienionych w pkt. 4
powyzej | ze planujac swoje roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie | terminie
ustalenym przed podpisaniem umowy, nie moga byc podstawa do zmiany terminu
realizacji budowy.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalaci lub urzadzer
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-
powiednig instytucje uzytkujaca lub bedacg wiascicielemn tych instalacji lub urzadzen
a takze Inzyniera lub Inspektora. Wykonawca bedzie wspdipracowal w usunieciu po-
wstale] awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub
urzadzen.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawia-
jacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana usuniete na koszt

Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wy-
konawce.

4.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem zwigzanym z wykonywaniem robét | naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-
ne elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspek-
tora.

4.14. Nadzdr nad rebotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzor nad robotami | za wszystkie mate-
riaty oraz sprzet uzywany do roboét zgodnie z warunkami umowy.

2. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowla-
no-wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych technologia, to na polecenie Inzy-
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niera lub Inspektora rozpocznie on roboty wg przyjetej technologii nie pozniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie InZzynier lub Inspektor
moze natychmiast zatrzymadc roboty.

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robét Wykonawca odpo-
wiada za wilasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt,

4. Wykonawca zapewni odpowiednia site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wy-
tyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc po-
winna byc dostgpna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby

9. Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi lub Inspektorowi do wszystkich
miejsc pod jego kontrolg raz niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne infor-
macje wymagane w umowie.

4.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz cen-
tralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jaki-
kolwiek sposob sg zwigzane z realizacja robdt lub moga wptywaé na roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie regu-
lacje wymienione w punkcie 1 powyZej oraz decyzje, uzgodnienia | warunki zawarte
w projekcie budowlano-wykonawczym i stosowaé sie do nich.

4.16. Prawa patentowe.

1. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sa chro-
nione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speinicé
wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiaiu lub metody.

2. Wymagania okreélone w pkt.1 powinny byé¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwiazania, urza-
dzenia, materialy lub metody, Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera lub In-
spektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, 8 w razie potrzeby przed-
stawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastep-
stwa finansowe lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawce.

4.17. Biuro dla Inzyniera Kontraktu.

1. Jezeli Zamawiajacy bedzie realizowat budowe w ramach kontraktu Inzynierskiego
to Wykonawca w ramach ryczattu przewidzianego w Przedmiarze Robét zapewni dia
potrzeb Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co nastepuje:

* odrgbne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej
15m°, wyposazone w instalacje elektryczng, sanitarna, ogrzewane, zabezpie-
czone przed wlamaniem, zapewniajace wiasciwe warunki BHP | ppoz. ume-
blowane w dwa biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, st6!i krzesla na 6

osab,
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* urzadzenia facznoéci stacjonarnej telefon, telefax, telefon komarkowy,

« zestaw komputerowy z oprogramowaniem, polaczenie internetowe kseroko-
piarke,

* a nastepnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do
uprzedniego stanu.

2. W ramach kwoty tymczasowe| przewidzianej w przedmiarze robot na koszty
utrzymania i eksploatacji Biura Inzyniera Kontraktu Wykonawca:

* pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia, tacznie z ewen-
tualnymi naleznymi optatami czynszu,

* ulrzyma pomieszczenie w czystosci,

= zapewni niezbedne materialy biurowe (takie jak papier. diugopisy, otowki, linij-
ki, kleje, tasmy, skoroszyty, segregatory, itp.)

» pokryje koszty utrzymania i uzytkowania stacjonarnego telefonu, telefax-u, te-
lefonu komarkowego oraz pofaczenia internetowego dla potrzeb umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powin-
ny byc:

* nowe | nie uzywane,

* odpowiadac wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Spe-
cyfikacjach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym oraz innych
nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez $wia-
dectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczerstwa.

2 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéow do
rabot.

2.2. Zrédla uzyskiwania materiatow,

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspek-
lorowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw oraz odpowiednie $wia-
dectwa badan laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie poszczegdinych czesciowych dostaw materiatéw z danego Zrédia
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodia.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
2@ materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia spetniajg w sposob ciagly wymaga-
nia Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

4. Wszystkie materiaty musza pochodzi¢ z panistw czlonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli | odnosnych wiladz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Inzyniera lub Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
lub Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych
Zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z
badan terenaowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydoby-
cia i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
ciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot,

2.4, Inspekcja wytworni materiatow.

1. Wytwornie materiatow mogq byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub In-
spektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wyma-
ganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci materialow moga byc pobierane ich prébki,
Wyniki tych inspekeji beda podstawg akceptacji okreslone; parti materiatow pod
wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inzynier lub Inspektor bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwor-
ni, beda zachowane nastepujace warunki:

w czasie inspekcji Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong wspolprace i po-
moc Wykonawcy oraz producentow materiatow,

Inzynier lub Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji bu-
dowy.

2.5.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badZ zlozone we wskazanym przez Inzyniera lub Inspektara miej-
scu. Jezeli Inzynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robot niz tych, dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zosta-
nie przewartoéciowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdy element rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowaniem materialow.

1. Wykonawca zapewni, aby materiafy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dia wykonywanych robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swa jako&é i wiasciwoéci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu robdt miejsca tymczasowego skiadowania materiatow beds doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzynie-
ra lub Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

1. Jezeli Projekt Budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwosé zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiaty,
to Wykonawca powiadomi InZzyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniegj
trzy tygodnie przed uZyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie diuz-
szym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera lub Inspekto-
ra.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pozniej zmieniony bez zgo-
dy Inzyniera lub Inspektora.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do ro-
bét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera lub Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Tech-
nicznych | wskazaniach Inzyniera lub Inspektora | w terminie przewidzianym umowie.
3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentow potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wyma-
gane przepisami,

5. Jezeli projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwosé uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonaw-
ca powiadomi Inzyniera lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany | zaakceptowany sprzet nie mo-
Ze byé pdZniej zmieniony bez zgody Inzyniera lub Inspektora.

6. Sprzet, maszyny | urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow umowy

zostana przez Inzyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane | nie beds dopuszczone
do robot.
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4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot | na wiagciwosci prze-
wozZzonych materiatow.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicz-
nych | wskazaniach Inzyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umo-
wie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja wa-
runkom umowy beda na polecenie Inzyniera lub Inspektora usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jakosc zastosowa-
nych materialow i wykonywanych robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw umo-
wy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami | rzednymi okre-
slonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera lub Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytycze-
niu | wyznaczeniu robot, zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier
lub Inspektor) przez Wykonawce na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokdsci przez Inzyniera lub In-
spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

5. Decyzje Inzyniera lub Inspektora dotyczace akceptacji, badz odrzucenia materia-
fow lub elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Projekcje Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w nor-
mach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inkynier lub Inspektor uwzgledni wy-
niki badan i obserwacji podczas produkeji | prob materiatéw, doswiadczenia z prze-
szlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na roboty,

6. Polecenia Inzyniera lub Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wyko-
nawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robdt, w kidrym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, ka-
drowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Projektem Budowla-
no-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

Czesct ogoing zawierajaca:

+ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* zasady BHP,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc | terminowoée wykonania poszcze-
golnych elementaw robot,

* system (sposob i procedure) proponowane| kontroli | sterowania jakoscig wy-
konywanych robdt,

* Wyposazenie w sprzgt | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, a takze wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych infor-
macji Inzynierowi lub Inspektorowi,

Czesc szczegblows, zawierajgca dla kazdego rodzaju robot nastepujace dane:

* wykaz maszyn i urzadzeri na budowie z ich parametrami technicznymi,

* rodzaje i llos¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania | zatadunku
materiatow itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich witasciwosci pod-
czas transportu, )

* Sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotiiwoéé, pobieranie pro-
bek),

« legalizacja | sprawdzanie urzadzen prowadzonych podczas dostaw materia-
low, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementdow robat,

¢ sposob postepowania z materiatami i robotami nie cdpowiadajacymi wymaga-
niom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnact zalozona jakosé robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot | jakosci materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgacy personel, laborato-
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rium, sprzet, zanpalrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z cze-
stotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje | odpowiadaja wymaga-
niom norm | wytycznych okreslajacych procedury badar.

5. InZynier lub Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociagnieciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wy-
niki badan, Inzynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow
I dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiaiow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wy-
konawca.

6.3. Pobieranie probek.

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania prébek.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

3. Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatko-
we badania tych materiatéw, ktdre budza jego watpliwosci, co do ich jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzo-
ne przez Inzyniera lub Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowa-
ny przez Inzyniera lub Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Spe-
cyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powia-
domi Inzyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektoro-
wi na pismie wyniki do jego akceptacji.
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6.5. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi lub Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w pro-
gramie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badar beda przekazywane Inzynierowi lub Inspektorowi na formu-
larzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Inspektora.

1. Dia celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier lub Inspektor jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwa-
rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoac.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie ocenial zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
Projekiu Budowlano-wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyni-
kow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier lub Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowa-
dzic badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze rapor-
ty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow |
robdt z Projektu Budowlano-wykonawczego i Specyfikaciami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca,

6.7. Atesty jakosci materiatow i sprzetu.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Tech-
nicznymi, kazda partia tych materialtéw dostarczona do robét bedzie posiadala atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, popar-
te wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostar-
czone przez Wykonawce Inzynierowi lub Inspektorowi.

3. Inzynier lub Inspektor moze dopuécié do uzycia materialy posiadajace atest,
stwierdzajgcy ich peing zgodnosc z warunkami umowy. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jeéli zosta-
nie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjiami Technicznymi, wow-
czas takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego | Wykonawce | winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do kon-
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco | beda dotyczyly prze-
biegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz spraw technicznych i admini-
stracyjnych na placu budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra

dokonala wpisu z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpi-
sy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokdly i inne dokumenty beda oznaczone ko-
lejnym nurmerem zalacznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub
Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:
+ date przekazania Wykonawcy placu budowy,
* date przekazania Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego,

= date akceptacji przez Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci |
harmonogramu robot,

* terminy rozpoczecia | ukonczenia poszczegobinych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora,

« daty i przyczyny wstrzymania robét,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbio-
row czesciowych i koricowych,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zia
pogods,

» zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w projekcie
budowlano-wykonawczym,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robat,

« dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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6. Propazycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedioZzone Inzynierowi lub Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inzyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza byé podpi-
sane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera lub Inspektor do Zajecia sta-
nowiska. Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.2. Ksigga Obmiardw.,

1. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robot.

2. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét | wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badar itp. Beda gromadzone w sposob okreslony w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swia-
dectwa Przejecia Robat,

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do
6.8.5. nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na realizacie inwestycji,
+ protokoty przekazania placu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* Swiadectwa przejecia robot,
¢ protokdly z narad i ustalen,
« korespondencja na budowie,
6.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzyé w formie przewidzianej prawem.

3. Inzynier lub Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentéw budo-
wy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robaot.

1.0brmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Pro-
jektem Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wvykonawcy z obowiazku ukornczenia
wszystkich robot, Bledy zostana poprawione wediug pisemnych instrukcji Inzyniera
lub Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca
z comiesiecznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ockreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera lub Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot | materialow.

1. Dlugosci | odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdiuz linii osiowe|, szerokosci — po prostej prostopadie] do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m® - jako diugo$é pomnozona przez Sredni przekréj.

3. llosci, ktore majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogra-
mach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty | jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obje-
tosci beda uzupeiniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dofgczone w formie odrebnego za-
tacznika do Ksiegi. )

Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z inzynierem lub Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Urzadzenia | sprzet pomiarowy do obmiaru robdt wymagaja akceptacji Inzyniera
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia | sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiadac¢ wazne swiadectwa | atesty,

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

1. Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaga-
niom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera lub Inspektor.

7.5. Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw.

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu robot lub
zmianie Wykonawcy robét.

2. Obmiary robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
robot.

3. Obmiary robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw.

1. W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inzyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

przejecie odcinka lub catosci robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia robét odpo-
wiednio dla odcinka lub calosci robat),

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wy-
petnienia Gwarancji).
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami umowy.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejgcia Robét bedzie wystawione zgodnie z warunkami umowy.
8.4. Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Dla celow przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* Projekt Budowlano-wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

* dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow |
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstate] w oparciu o geo-
dezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

» Specyfikacje Techniczne,
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* uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot za-

nikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych za-
lecen,

= receptury i ustalenia technologiczne,
* Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

* wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

+ atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

* opinig technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badar |
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze

* Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

* sprawozdanie techniczne,

* instrukcje konserwacji i obstugi dia dostarczonych urzadzen technologicznych,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie;

* zakres i lokalizacje wykonanych robaét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu  budowlano-
wykonawczego przekazanej przez Inzyniera lub Inspektora,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
date rozpoczecia i date ukoriczenia robét.

8.5. Odbidr ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji.

1. Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunkow
umowy bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robét — odbiér ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robét po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpo-
wiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejgcia oraz tych, ktére wystapity w okresie gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza.

1. Cafa dokumentacja musi byé jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-
dzonymi robotami.

2. Dia wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cala dokumentacja powinna byé przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wy-
miarach 28,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cala dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robét po-
winna by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na
nosnikach CD lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikow dla tekstu: MS Word lub
Adobe Reader (.PDF), dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla czesci
kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (.PDF),
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5. Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaahcepmu}éna przez In-
zyniera lub Inspektora przed wystawieniem protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdine.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostko-
we podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji
Techniczne| | w Projekcje Budowlano-wykonawczym

3. Cena jednostkowa obejmuje:
+ robocizne bezposrednia,

» wartosc¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i trans-
portu,

= ‘wartosc pracy sprzetu wraz z kosziaml jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy | z powrotem, montaz | demontaz na stanowisku pracy)

+ roboty gecdezyjne — pomiary | wytyczenia,

» koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. | 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Techniczne;j,

* koszty posrednie,

+ budowy, pracownikow zaplecza i laboratonium, koszty urzadzenia, eksploatacii
i likwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, dro-
gi itp.), koszty tymeczasowego oznakowania robdt, wydatki na BHP, ustugi ob-
ce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.,

+ koszt rekuitywacii i uporzadkowania placu budowy po zakoficzeniu robot.,

+ zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu re-
alizacji umowy w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyj-
nym,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) | przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac
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lacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w peini zapoznany z ich zawartoScig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz
30 dni przed data skiadania ofert) o ile nie postanowiono inacze|.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.1.0

ROBOTY ROZBIORKOWE

Nomenklatura wedtug Wspaolnego Stownika Zaméwien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zaméwienia
45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robot rozbiérkowych na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz

z technologig przepompowni Sciekow dla prac zwigzanych z nawierzchniami wraz z
ich odtworzeniem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe - definicje.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie pod-
sypke .

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym.
Koryto — wykop stuzgcy do wbudowania konstrukeyjnych elementdw wydzielonych |

umocnionych powierzchni drogi wokot studni kanalizacyjnych.
1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej dotycza wykonania robét rozbidrkowych, zmagazyno-
wanie zakwalifikowanych do ponownego wbudowania prefabrykatéw drogowych,
kruszyw, ziemi i usuniecia rozebranych elementow gruzu z placu budowy.

Projekt Budowlano-wykonawczy nie odnosi sie do tego zakresu robot drogowych. W
ST uwzgledniono niw zakres robot:

1.4.1. Roboty rozbiorkowe elementow nawierzchni.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robat
zwigazanych z rozbiorkg elementow nawierzchni, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych i obejmuja:

« rozebraniefzgarniecie nawierzchni jezdni, terenu,

» mechaniczne rozebranie ewentualnej podbudowy piaskowo cementowej,
tluczniowe;] iflub betonowe;.

* odtworzenie podbudowy | nawierzchni o jakosci nie gorszej od rozebranej.

Materiaty nie wykorzystane do ponownego whudowania stanowia wlasnosé Inwesto-
ra. W ramach robét rozbiérkowych wykonawca winien posortowad materialy oddzie-
lajac gruz od materiatow, ktére mozna uzyé do ponownego wbudowania lub na in-
nych obiektach.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Projektem Bu-
dowlano-wykonawczym oraz z ST- 1.0.0.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé wykonanych robét z Projektem Bu-
dowlano-wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera lub Inspek-
tora. Ogodlne wymagania podano w ST-1.0.0.

2. MATERIALY.

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w
ST 1.0.0 - Wymagania ogdine.

2.1 Materialy do podbudowy powinny by¢ nie gorsze od materiatéw rozebranych.

2.2. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie materiatéw przydatnych
do budowy drog | o odpowiedniej jakosci.

2.3. Jezeli wykonawca wbuduje w warstwy drogi materialy nieprzydatne to wszystkie
takie czesci podbudowy badz nawierzchni zostang przez Wykonawee usuniete na
jego koszt | wykonane powtornie z materiatdw o odpowiednich wlasciwosciach.

3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizaciji robot zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.
Migdzy innymi do robot rozbidrkowych nalezy zastosowaé nastepujacy sprzet:

* koparka,

+ spycharka,

+ koparko-tadowarka,

= samochody ciezarowe,
* narzedzia,

4. TRANSPORT.

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowa-
nym przez Inzyniera lub Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine.

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robat podano w ST-1.0.0.
5.2. Wymagania szczegélowe.

Przystepujgc do robét rozbidrkowych nalezy je poprzedzi¢ robotami przygotowaw-
czymi (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokoSciowym, wytyczenie | trwale
oznaczenie robot rozbidrkowych, przygotowanie terenu, ).

Materiat z rozbiorki nalezy skladowaé na wyznaczonym miejscu na placu budawy,
gruz wywiezc z Placu Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Inspeklora.

BLIDOW A ZATHODMNIEGD ODCINEA DROGT UL SZTORMOWE] W JIASTARNI WRAT 7 KANALIF ACTA DESFACIOWA T
FRAEBLULOWA KABRLA TELETECHNICENEGU ORAS PRYEPOMPOWRNEA | INSTALACIA ELEETRYCZNA




PRACOWHNIA PROJEKTOWA ul. Wreosowa |, §4-240 Reda

WODOKAMN pracowninie wodekan.pl
1el/fax 58 6T8-73-88
i www, wodokan.pl
Wszystkie koszty zwigzane z wywozem | zlozeniem gruzu i materiatu rozbiorkowego
na wskazanym miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowa robot rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST- 1.0.0. Kontrolowane
beda nastepujace elementy:

« zgodnos¢ i kompletnos¢ robot rozbidrkowych z Projektem Budowlano-
wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi,

* usunigcie gruzu z Placu Budowy,

* wywoz elementdw i gruzu na uzgodnione z Inzynierem lub Inspektorem miej-
SCE WYWOZU,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.
Ogdine zasady cbmiaru robdt podano w ST-1.0.0.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru rob6t jest:

rozbidrka nawierzchni drogowych — m? z doktadnoscia do 1 m?,
odtworzenie nawierzchni drogowych— m? z doktadnoscia do 1 m?.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci. )
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-1.0.0.
8.2. Platnosci.

Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z p. 7. niniejszej
ST dla robdt rozbidrkowych. Zakres robot jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.
Cena Robét obejmuje odpowiednio:

» wyltyczenie | trwafe oznaczenie zakresu rozbidrek,

» rozbiorki nawierzchni i podbudowy,

« Zzatadowanie gruzu,

* wywoz z placu budowy materiatu rozbiérkowego i zlozenie go w wyznaczonym

miejscu,
* wykonania podbudowy,
« odtworzenie nawierzchni.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001. Nr 62 poz.628, ze
Zmian.},

9.1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw.
2. PN-80/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa.
3. PN-BO/B-30000 Cement portlandzki.
4. BN-BO/6T75- Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw. Wspdlne

03/01-04 wymagania i badania.
BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.2.0

ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura wediug Wspdinego Stownika Zaméwier [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zaméwienia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP.
1.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za ich jakosé i wy-
konywanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w projekcje budowlano-wykonawczym albo przekazanymi na pismie
przez Inzyniera budowy lub Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wyty-
czeniu | wyznaczeniu robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier
budowy lub Inspektor nadzoru) przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera bu-
dowy lub Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzuce-
nia sposobu prowadzenia robét ziemnych lub ich elementéw bedg oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlano-wykonawczym i specyfika-
ciach, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera budo-
wy lub inspektor nadzoru uwzgledni wyniki obserwacji podczas wykanywania robét,
doswiadczenia z przeszlosci, oraz inne czynniki wptywajace na raboty.

Polecenia InZzyniera budowy lub inspektora nadzoru beda wykonywane po ich
olrzymaniu przez wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzynie-
ra budowy lub inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu bedzie ponosit wykonawca,

Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, speinié ustalenia | warun-
ki uzgodnienia oraz zapewnic obstuge geodezyjna | wykonanie operatu powyko-
nawczego.

1.2 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t wymienione ponize;
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, spelniajaca warunki
statecznosci i odwodnienia,

Wykopy — budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni robo-
czej, w kiorej mozna wykona¢ roboty kenstrukeyjne | montazowe,

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczo-
nych w osi wykopu,

PodloZe naturalne — podioze naturalne z drobnoziamistego gruntu,
Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem i obsypka,
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Zasypka wstepna — warstwa wypeiniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierz-
chem rury,

Zasypka gléwna — warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego miedzy po-
wierzchnia zasypki wstepnej i terenem,

Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu bedaca stosunkiem gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego (badanej
zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu grunto-
wego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w normalnej probie Proctora (badanej
zgodnie z PN-88/B-04481,

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) - obnizenie poziomu wody gruntowej w obrebie
wykopu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem
sieci w warunkach suchych,

Zestaw do odwodnien wykopow — zespdl skiadajacy sie z pompy prozniowej, ko-
lektorow oraz iglofiltrow,

Umeocnienie Scian wykopéw (szalunki) — zapewnienie statecznosci $cian wykopu
dia zapewnienia mozliwosci bezpiecznego wykonania roboty konstrukcyjne i monta-
Zzowe w warunkach.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod przewody sieci
kanalizacji deszczowe| oraz przepompowni $ciekow w miejscowosci Jastamnia.

1.4, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy |
umowny przy robotach wymienionych w p. 1.3.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy

wykonaniu wykopow w gruncie.
Zakres robot ziemnych jest nastepujacy:

s prace przygotowawcze,
odwodnienie,
wykopy i szalowanie,
przygotowanie podioza,
obsypka rur,
rozbidrka umocnienia scian wykopu,
zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykonawca winien zapoznac sig z trescig uzgodnien, speini¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obsluge geodezyjng i wykonanie operatu powyko-
nawczego.

" & & & & @

1.5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny zostaé zakonczone roboty
przygotowawcze, zwigzane z usunigciem zadrzewien | krzewow, zdjeciem istniejacej
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nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni | innych odpa-
dow.

Powinny by¢ wykonane prace zwiazane z pomiarami, badaniem gruntu, organi-
zacjg robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robot i
komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.
Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaty | widoczny, z
zalozeniem ciagu reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé¢ za pomoca drewnianych palikow tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu tra-
sy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej trzy punkty.

Kotki swiadki wbija sig po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwoéé odtwo-
rzenia jego osi podczas prowadzenia robaot,
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sie-
ci parstwowej.
W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowad repery tymcza-
sowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodo-
ciagowe, gazociagiem).

1.5.2.Roboty odwodnieniowe

Roboty mantazowe mozna wykonywac wytacznie w suchym wykopie,

W przypadku gdy wystapi naptyw wod opadowych lub powierzchniowych do wykopu
nalezy zastosowac odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzch-
niowe wykopu nie stanowi roboty dodatkowej.

Jezeli poziom waéd gruntowych jest wysoki wowczas nalezy zastosowaé odwodnienie
Przy uzyciu iglofiltrow z zestawem pompowym i rurociggami tymczasowymi do od-
prowadzania wody.

W gruntach gliniasto — piaszczystych istnieje mozliwosé odwodnienia z zastosowa-
niem pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ra-
mach robot przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu Zwirowego |
ewentualnie studzienek tymczasowych.

O ile zajdzie potrzeba obnizenia poziomu wéd gruntowych jak réwniez opracowania
dokumentacii dla tych potrzeb, stanowié to bedzie roboty dodatkowe.

Zakres | sposob odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub In-
spektorem.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sgsiednich budowli,
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

1.5.3.Wykopy i szalowanie

Wykopy wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 | PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.
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Nie przewiduje sie wykopow szerokoprzestrzennych, ktére by wymagaty odeskowa-
nia iflub podparcia konstrukcja usztywniajaca,
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié faty ce-
lownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowane] osi wykopu | przewodu oraz kon-
trole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci
ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. Laty powinny
miec wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie ce-
lownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
Polozenie celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow,
Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlano-wykonawczym.
Wykop nalezy poglebi¢ do wiasciwej rzednej bezposrednio przed ulozeniem przewo-
dow (podsypki piaskowe;j).
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie Istniejgcych budowli na
glgbokosci rownej lub wiekszej niz glebokoéé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyc przed osiadaniem i odksztalceniem.
Profilowanie dna pod kanat winno byé wykenane recznie w warunkach ,suchych”
Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych powinna byc ustalana w zaleznosci od
srednicy kanatow lub rurociggow.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow
zwigzlych, +5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia, tolerancja szerokoéci
wykopu wynosi +5em.
Wykopy do glebokosci 1.0 m mozna wykonywac jako nieumocnione o $cianach pio-
nowych, powyze| szalowane.
Wykonywanie wykopow o écianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony na-
sypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej glebokosci
wykopu H.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawac 15 cm ponad krawedz
wykopu. Minimalna szeroko&é wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu i wynosi¢ minimum D+0,50m, gdzie D - zewnetrzna srednica
przewodu, lecz nie mniej niz 0,6 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekraczac +5 cm.

Dla wykopow szalowanych ( zalecane uzycie systemu szalunkowego segmentowego
przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysiegnika koparek) nalezy zachowac
minimaing przestrzen robocza migdzy rura a $ciang szalunku — 0,25 m.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinna przekraczac +5 cm.

Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym Scian w razie koniecznoéci) - zgodnie z
warunkami przyjetymi w obmiarze robdt w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem pod-
ziemnym i przy slupach energetycznych

Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glgbokosci wigkszej niz 1.0 m liczac od krawedzi wykopu, w odleglosciach nie prze-
kraczajacych 20 m. Drabiny powinny mieé szczeble co 30-40 cm | byé umocowane
tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechylu.
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Wydobywany grunt nalezy skiadowac z jednej strony wykopu, odlegtosé podnoéza
skarpy odkiadu od gormej krawedzi wykopu powinna by¢ rowna co najmniej jego gle-
bokosc. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu odlegloéé podnoza skarpy odkladu nie moze byé mniejsza
niz 1.0 m.
Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzic w sposob gwarantujgcy jak naj-
mniejszg uciazliwosc dla mieszkancow. Nalezy dazyc¢ do szybkiego zasypania otwar-
tych wykopow ( po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycz-
nie prowadzic front robét na krotkich odcinkach robot,
Wykopy nalezy prowadzic | zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte
w miejscach zagrozen ( przejscia, przejazdy, koncowki wykopu ) nalezy zabezpie-
czyc barierkami a w nocy oswietlic ;

1.5.4.Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przysta-
pieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodza] podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntow piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych | Zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni przewody nalezy ukfadac bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym
dnie wykopu.

W przypadku wystapienia gruntow nie spelniajacych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy ukfadac na podiozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
Zwirowej.

Material na podsypke powinien speinia¢ nastepujgce wymagania:

» nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
« materiat nie moze byC zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne speiniajg
powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ ukiadane bezpo-
srednio na nim. ’

Wysokosé podsypki powinna wynosic 0.15 m..

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekroczyé 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczye +5 cm.
Wystepujgce roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyze] 60 mm, wysokosé
podsypki powinna wzrosnac o 0,05 m.

Nalezy zwrocié uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem
nie zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wy-
kopu. W przeciwnym razie nalezatoby usunac naruszony grunt na catej powierzchni
dna i zastapi¢ go nowa podsypka.
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W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu po-
nizej projekiowanego poziomu wozenia przewodu, nalezy uzupeinic te warstwe pia-
skiem odpowiednio zageszczonym.

1.5.5.0bsypka rurociggow

Obsypka rurociggow musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbio-
rze przewidzianych robot.
Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 0.3 m, Materialem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud | kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Jezeli Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne speiniaja
powyzZsze wymagania, obsypke rurociggow moZne wykonac z tego gruntu.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpad-
kow materiatow budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione
powinno byc¢ odwodnione.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpieczne] powinien byé zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem
sypkim.
Niedopuszczaine jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.

1.5.6.Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzac stopniowo
w miare zasypywania wykopow.
Zabezpieczenie Scian wykopu mozna usuwacé za kazdym razem na wysokoscé nie
wiekszg niz 0.5 m z wykopow wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m - w innych
rodzajach gruntow.

1.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat | sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszko-
dzenia utozonego przewodu. Grubosc warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie |
wynosic 0,3 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami gru-
bosci 30 cm (przy pomocy urzadzen zageszczajacych typu lekkiego). Materiat zasyp-
kowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewo-
du. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyskac wskaznik zageszcze-
nia gruntu - 0,98, w pozostatych miejscach: 0,95.

Teren robot po zasypaniu wykopow nalezy niezwlocznie doprowadzié do stanu pier-
wotnego.

1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopow.
Nadmiar gruntu, ktéry pozostat w wyniku budowy powinien byé odwieziony

przez Wykonawce poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub In-
spektora na koszt wykonawcy.
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1.7. Dowéz materiatéw mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych.

Dostaw materiatu na potrzeby technologiczne robét ziemnych obejmuje trans-
port spoza placu budowy, zakupionego materiatu mineralnego dia wykonania podsy-
pek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

2. MATERIALY

Dla potrzeb technologicznych robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem pod-
sypek, obsypek | wymiane gruntu, nalezy uzyé piasku lub drobnoziarnistego zwiru.

3.SPRZET.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujacego sprzetu:

» koparka jednonaczyniowa kotowa,

* samochod dostawczy do 0.9t,

» samochdd skrzyniowy do 5,

* samochod samowyladowczy 5 ¢,

= spycharka gasienicowa,

* ubijak spalinowy,

* Zzageszczarka wibracyjna spalinowa,
i inny sprzet reczny.

4. TRANSPORT.

Samochod samowyladowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod
wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1.Kontrola, pomiary i badania.
5.1.1.Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze | towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja | niniejszymi
warunkami:

« kontrola wytyczenia geodezyjnego,

* sprawdzenie stanu technicznego sprzetu przewidzianego do odwodnienia
wykopow,

= lokalizacja orientacyjnego polozenia przewodéw i kabli mozliwych do napoty-
kania w obrebie wykopu,

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robaot.
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej | systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie:
1. sprawdzenie zgodnosci osi i glebokosci wykopu za pomoca niwelatora, za-
bezpieczenie statecznosci skarp wykopow,
2. sprawdzenie rzednych reperow roboczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z dokltadnoscia do 1 cm,
3. sprawdzenie stanu wykonanych wykopow oraz zejéé do wykopow, prawidio-
wosc odwodnienia wykopu,
4. sprawdzenie kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
5. badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
6. badania ipomiaréw szerokosci, gruboéci | zageszczenia wykonanej warstwy
podioza,
/. badanie wskaZnikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
8. sprawdzenie prawidiowosci wykonania | zabezpieczenia skarp, ktére powinno
polegac na:
« skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST,
* kontroli nachylenia skarp,
« rodzaju i jakosci zabezpieczen,
* czy nie lub wystepuja wody gruntowe,
* pomiarze szerokosci wolnego pasa terenu pomiedzy gorng krawedzia wykopu
a podnézem nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,
* pomiarze gigbokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci z wyma-
ganiami ST,
* pomiarze nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i po-
rownanie z wymaganiami ST,
* ogledzinach zewnetrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odplyw waod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokoéci rownej 3H,
* ogledzinach zewnetrznych, czy wykonano zabezpieczenie podnéza skarpy na
dnie wykopu,
+ pomiarach przeprowadzonych przy uzyciu tasmy stalowej z dokladnoscig do
01m.

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Diugosc odcinka robot ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czesciowych
nie powinna byé mniejsza niz 50.0 m.

Wymagania i dopuszczalne tolerancje:
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podioza pod rurg nie powinno przekraczac + 3
cm,

* odchylenie szerokosci warstwy podioza i szerokosci wykopu o Scianach pio-
nowych nie powinno przekraczaé + 5 cm,

« wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdw powinien byé¢ zgodny z pkt 1.5.7.

BUDOWA ZACHODNIEGO OBCINKA DROGH UL SZTORMOWE] W JASTARN| WRAZ 7 KANALIZAL JA DESECAOWA T
PRZEBUDOWA KABLA TELETECHNICINEGO ORAZ PRZEPOMPOWNIA | INSTALACIA ELEETRYUZNA




PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Wrzosowa |, 84-240 Redn

WODOKAN pracownial wodokan.pl
tel./fax 58 678-73-88

www. wiodokan.pl

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogoine zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-1.0.0.

6.1.1.Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest m® odspojonego | wydobytego gruntu (wy-
kopy) lub dumezlnnagca i nasypanegu Z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z do-
k!adnné.ma_ do 1 m® oraz m® ukfadania i zageszczenia podsypki z dokiadnoscia do 1
m>,

7.0DBIOR ROBOT.
7.1.0g6lne zasady odbioru robét.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Projektem, ST i wymaganiami InZyniera lub Inspektora jezeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daly wyniki pozytywne. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych a w szczegolnosci
podicza, zasypki, szalowania i zageszczenia.

7.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolinych etapow robot przed zakoricze-
niem budowy kolejnych odcinkow.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowaé bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weziéw montazowych.
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zamkaja_ce lub ulegajace
zakryciu:

« wykopy, przekopy,
« przygotowanie podioza,
» Zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1.0gdlne wymagania dotyczace platnosci.

Ptatnosci nalezy przyjmowac na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”, wediug
harmonogramu rzeczowo — finansowego,
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Beda nastepowac cyklicznie za zakonczone fragmenty robét, potwierdzone przez
Inzyniera budowy lub Inspektora nadzoru protokétem odbioru czesciowego, wedlug
stopnia zaawansowania.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-1.0.0.

8.2. Platnosci

Platnoéci dokonywane beda na podstawie obmiaru robét zgodnie z p. 6.1.1.niniejsze|
ST. Zakres robdt podany jest w p. 1.5 niniejszej ST.

8.2.1.Cena obejmuje odpowiednio:

« wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
* utrzymanie wykopow w stanie suchym,

* usunigcie nadmiaru ziemi z placu budowy,

* przewozy, zlozenie ziemi,

* koszty zakupu ziemi,

« plantowanie dna wykopu,

* pryzmowanie odkiadu

e Zasypanie wykopow gruntem,

» badania matenatu,

* porzadkowanie migjsca prowadzenia robot.

9.PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT.
9.1.Normy.

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb | odbiorow

4 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

6 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocia-
gowych | kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

8 BN-83/8836-02 F'rzgwndy podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe.
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9.2.Inne dokumenty

1 Warunki Techniczne wykonania | odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 9;
‘COBRETI INSTAL; Warszawa VI 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -1.3.0.
ROBOTY MONTAZOWE
ST -1.3.1.

KANALY | UZBROJENIE SIECI

KANALIZACYJNEJ

Nomenklatura wedtug Wspélnego Slownika Zamaéwier [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamowienia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagéw i rurociagow do odprowadzania $ciekéw
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przepompownia $cie-
kéw w miejscowosci Jastarnia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwiazanych z kanatami
sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:
1) przewiduje sie wykonanie zaggszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku
sredniego,
2) wykopy ujete sg w ST-1.2.0.- ROBOTY ZIEMNE,
3) krzyzujace sig z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywa-
niu robot zabezpieczy¢ podwieszajac je,
4) przejscia przewodow przez sciany obiektow sieciowych wykonaé jako szczel-
ne,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosé robét
z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, umowa i obowiazujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajace-
go realizacia umowy. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0.0.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci musza posiadac deklaracje zgodnosci do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania robét nalezy stosowac materialy zgodne z Projektem Budowlano-
wykonawczym i Specyfikacja. ’

Materiafy przewidziane do wbudowania:

2.1 Rury kanalizacji grawitacyjnej w otwartym wykopie
Rury PVC-U SNB8 lite. Srednice rur DN315 | DN200.

2.3. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne na sieci DN1200 beton klasy C35/45 z fabryczng kinetg

| przejéciami szczelnymi. Kregi faczone na uszczelki elastomerowe. Stopnie zlazowe
zeliwne wklejane. Wiazy zeliwno-betonowe klasy D400 ryglowane. Wysokosé korpu-
su 115 mm. Studnie zgodne z PN-EN 1917. |zolacja studni niewymagana. Dla studni
rozprezne) wykonac wewnetrzng izolacje klasy XA3.
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2.3 Rury kanalizacji cisnieniowej w otwartym wykopie
Rury PE100 SDR17 DN180, DN110.

2.4. Przepompownia sciekow

Przepompownia betonowa DN2000 C35/45. Orurowanie ze stali kwasoodporne;,
Ogrodzenie terenu przepompowni panelowe z bramg systemowa. Nawierzchnia z

ptyt MEBA na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr.30cm.

Oswietlenie zewnetrzne w postaci stupa o wysokosci 3 m z oprawa. Zrodlo Swiatta

sodowe wysokoprezne o mocy 100 W. Wiaczanie oswietlenia poprzez czujnik

zmierzchowy.

2.5. Zbiornik retencyjny

Zbiomik retencyjny o poj. 80m’ z PEHD klasy SN4.
Zbiornik wyposazyc w:
- centryczny komin ztazowy DN1000,
- drabinke zlazowg,
- whaz Zeliwny ryglowany,
- dwa kominki wentylacyjne DN110,
- wiot przewodu tocznego DN180 przy gornej krawedzi zbiornika,
- wylot grawitacyjny przy dolnej krawedzi zbiornika DN315 z regulatorem
przeplywu,
- regulator przeptywu o przepustowosci 15 dm/s,
- przelew awaryjny DN200 przy gornej krawedzi zbiornika.

2.6. Komora pomiarowa

Na terenie przepompowni nalezy wykonacé komore betonowa z zasuwami, prze-
pltywomierzem, drabinka zejsciowa | wlazem ze stali kwasoodporne] zgodnie z cze-
Scig graficzng.

2.7. Uktad podczyszczajacy

Na terenie przepompowni wybudowac ukiad skladajacy sie z osadnika wirowego |
separatora lamelowego. Przepustowosé 10/100 I/s.

2.8. Wpusty sciekowe
Wpusty sciekowe wykonac z dna osadnikowego i kregow betonowych klasy C35/45

o srednicy DN500 mm. Wysokos¢ osadnika 0,5 m. Kraty wpustéw z zeliwa szarego
klasy D400.
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3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu, odpowiadajace pod wzgle-
dem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakcepto-
wanym przez Inzyniera lub Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogodlne.
Wymagania ogdine dotyczgce prowadzenia robot podano w ST-1.0.0.

5.2. Wymagania szczegolowe.
5.2.1. Uktadanie prefabrykatdow rurowych.

Uktadanie rur nalezy wykonac zgodnie instrukcja producenta. Potaczenia rur
nalezy wykonac przy uzyciu fabrycznej uszczelki gumowej. Rury nalezy montowacd
przy temperaturze otoczenia powyzej 0 °C,

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzié¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie trans-
portu | skladowania.

Ewentualne dociecie rury wykonac poza wykopem na przygotowanych stojakach z
obrobieniem krawedzi a polaczenie uszczelni¢ zaprawa cementows.

Opuszczenie | uktadanie rur na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygo-
towaniu podioZza. Sposdb montazu przewodow powinien zapewnic utrzymanie kie-
runku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podiloze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sig do stabilizacji woZonej juz czesci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig | niweleta powinna scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie rury wzdiuz jednej ze scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne zlgcza i ukfada przewod w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie ja ubija.

Zigcza powinny pozostaé odslonigte z 15 cm wolna przestrzenig po obu stronach
polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.
Nie wolno wyrownywac Kierunku ulozenia przewodu przez podkfadanie pod niego
twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie po-
winno przekraczacé 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie po-
winna przekraczac £ 0,05 m.

Przed ukonczeniem robot powinny byc wykonane odpowiednie pomiary.

BLITHW A ZACHODNIEGO ODCINEA DREOGT UL SZTORMOWES W IASTARNI WRAZ £ KAMALIZACIA DESACZOWA 1
PEAEBUDOW A KABLA TELETECHKECANEGO ORAZ FRAEMIMPOWMNIA | IKSTALACEA ELEKTRYCZENA




FPRACOWHNIA PROJEKTOWA ul. Wrzosown 1. 84-240 Reda

WO DD KA N pricowniaf wodokan. pl
tel/fax 58 AT8-T3-88
o '.l-'Ll'W_H‘I:Idﬁkﬂm
Wszystkie rury powinny by¢ ulozone wzdiuz odpowiednich linii poziomdéw | spadkow
jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inzyniera lub Inspektora.
Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w zlych kierunkach beda musialy byc
wydobyte | ponownie ulozone prawidiowo. Przy ponownym ukiadaniu rur powinny
by¢ zastosowane nowe materialy na potaczenia.

Uwagi koncowe.

Po zmontowaniu kanalu nalezy go przysypaé ziemig (pozostawiajac ztacza odkryta),
aby ustabilizowac rury przed przeprowadzeniem préby szczelnose, Nalezy rowniaz
upewnic sig, czy wszystkie ksztattki (kolana, trajniki, redukcije itd.), a zwlaszcza za-
slepki sg wlasciwie wzmocnione, zabezpieczane.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypelnié wykop w obszarze polgczen recznie
do poziomu wyiszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana
do zasypki nie zawierata kamieni. Udeptac zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy
wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i normami.

5.2.2. Montaz rewizyjnych studni kanalizacyjnych

Projekt Budowlany i ST przewiduje montaz studni kanalizacyjnych z prefabry-
kowanych elementdw z betonu C35/45. Posadowienie studni zgodnie z projektem
Budowlano-wykonawczym. Przy glebokich wykopach, jak rowniez przy transporcie
na placu budowy nalezy korzysta¢ z pomocy urzadzen dzwigowych. Zasypywanie
wykopu wokof studni powinno byé wykonane materiatern sypkim w taki sposob, aby
zagwarantowac staranne | rownomierne wypeinienie wszystkich wolnych przestrzeni
po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sig stopniowo
Wymaga sie, aby minimainy stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wy-
nosi dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie grun-
towe] powyzej dna studni: 98-100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych | ostrych kamieni
z powierzchnig zewnetrzna.

Kregi betonowe laczyé na uszczelki elastomerowe.
Szczegotowe informacje na temat montazu studni posiada prud[l-::&nt.

6. SPRZET.

Sprzgt odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

7. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne rodki transportu, odpowiadajace pod wzgle-
dem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakcepto-
wanym przez Inzyniera lub Inspektora,

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

BUDGW A ZACHODNIEGD OBCINKA DROGE UL S¥TORMOWED W JASTARNI WRAZ 7 KANALIZACIA DUSFACFIIWA |
PRAERUDCW A BABLA TELETECHNICENEG ORAZ PRZ MM PWRLA T INSTALACIA ELEKTRYDZNA




PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Wrzosown |, 84-240 Redn

WODDKAN pracowmali wodokan.pl
tel./fax 58 6TR-T3-BE

www. wiodokan pl

8.1. Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w 5T-1.0.0.
8.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzy-
tych materiatow z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi | polece-
niami Inzyniera lub Inspektora

W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymalosci potaczen przewodow nalezy prze-
prowadzi¢ préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610. Probe wstepna przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki, Po
wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla potwierdzenia szczelnosci
calego przewodu nalezy przeprowadzic¢ kolejng probe szczelnosci. W przypadku wy-
stepowania wody gruntowe)] powyze] wierzchu rury nalezy wykonacé badanie szczel-
nosci na infiltracje zgodnie z norma.

9.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robot zwigzanych z montazem sieci kanalizacyjnej dzieli sie na trzy rodzaje:
1. czesSciowe
2. koncowe

9.1.0dbiorowi czesciowemu naleiy poddac:
1) szczelnosé polaczen,
2) sposcb prowadzenia przewodow,
3) lokalizacja studni,

4) elementy urzadzen sieci, ktore zanikaja w wyniku postepu robot lub dalsze
prowadzenie robot jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu,

5) elementy urzadzen sieci, kiore zanikajg a dalsze prowadzenie robot jest uwa-
runkowane dokonaniem odbioru danego elementu.

9.2.0dbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegolnosci zwrdcié uwage na:

« wyniki kontroli i badan w trakcie robot

+ zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowsa i zapisami w dzienniku budowy

+ prawidiowosc przeprowadzenia regulacii, prob i rozruchu

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot;

« dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kate-
gorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, giebokosci prze-
marzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania po-
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ziomow, stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie
znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdiuz | w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj po-
diuzny terenu,

« dziennik budowy,
« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
» protokol przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

+ inwenlaryzacja geodezyjna przewoddw | obiektéw na planach sytuacyjnych wyko-
nana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

10.0BMIAR ROBOT.
Ogadine zasady obmiaru podano w ST - 1.0.0.

10.1.Jednostkg Obmiaru Robét jest.
- mb dla wozonych rur z doktadnoscia do 1,0 m

- sztuki / komplet dla zainstalowanych studni | wyposazenia,

11.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci ST - 1.0.0.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie harmonogramu zataczonego do umowy.
Zakres robot jest podany w projekcje budowlanym oraz niniejszej specyfikacii.

11.1.Cena obejmuje odpowiednio.

1. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

2. zakup i dostarczenie materiatéw i urzadzer do miejsca ich wbudowania,

3. montaz rurociggow, armatury, wraz z wyposazeniem | elementami mocowan,
4. wykonanie geadezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5. pomiary, badania laboratoryjne,

6. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-82/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze,

2. PN-82/B-10728 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

3. PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia,
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4. PN-EN 124:2000 — Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego, Zasady konstrukgji, ba-
dania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,
5. PN-EN 476:2001 — Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowa-
nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
6. PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdl-
ne i definicje,
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
COBRTI INSTAL zeszyt 9.
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