



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nr sprawy 271.12.2018

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 28.08.2018 r.**

**dot. przetargu pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach
przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących
pomostów cumowniczych**

Pytanie 1: Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że uzyska pozwolenie na użytkowanie do dnia 20.04.2019 r., to czy Zamawiający przedłuży termin wykonania zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę robót budowlanych obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający informuje, że zmienia się termin wykonania zadania na dzień 15.03.2019 r.

Aktualną treść SIWZ, Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl.

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński