Projekt umowy nr 272.2.2016

zawarta w dniu ............ 2016 roku w Jastarni pedaiy :
Gming Miasta Jastarni z siedzila: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia zwadale]
Zamawiajcym; reprezentowanprzez:
Burmistrza Miasta Jastarnia — Tyberiusza Narkoaicz
a
............... ul. .o e, KRS L Zwanym dale] Wykonasy
reprezentowanym przez:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zolawje s¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajcego robot budowlanych polegaych na budowie zachodniego odcinka
drogi ulicy Sztormowej w Jastarni wraz ze zjazdamai 46 posesji, kanalizacj
deszczow i budows kabla teletechnicznego oraz przepompaewni instalaci
elektryczra zbiornika retencyjnego wod deszczowych zgodnie wmjegtem
budowlanym opracowanym przez PracowriProjektova WODOKAN oraz na
podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-678015/J z dnia 23.09.2015 r.
0 udzieleniu pozwolenia na budew decyzji Wojewody Pomorskiego nr
WI.11.7840.1.369.2014.GB z 23.09.2014 r. o udzielepozwolenia na budow
i decyzji Starosty Puckiego nr F341.3.17.2014 z 22.12.2014 r. o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego.

2. Zakres robo6t obejmuje roboty budowlane opisane pwjekcie budowlanym,
specyfikacjach technicznych, operacie wodnoprawngraedmiarze robot, w tym:

1) demontaistniepcej nawierzchni tymczasowej,

2) roboty pomiarowe,

3) wykonanie nagpujacych elementéw drogi:

- nawierzchnia jezdni ul. Sztormowej z kostki podgtnej szarej "8" na diudgai
0,4289 km o pow. 2 195,6n

- nawierzchnia chodnikowa z kostki prosfoiej czerwonej "6" o pow. 1 383°m

- zjazdy bramowe (46 szt.) z kostki betonowej koleej "8" o pow. 1 004,3 fy

- nawierzchnia utwardzonego pobocza z plyt "MERASow. 892

- nawierzchnia placu manewrowego z ptyt "MEBA"@p 120 n.

4) odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa wgpagacym zakresie:

- przewody grawitacyjnej sieci kanalizacji deszgepo dt. 373 m,

- przewody dinieniowej sieci kanalizacji deszczowej o dt. 4 m,

- studnie betonowe - 12 szt.,

- zbiornik retencyjny érednicy 3,4 m, dt. catkowitej ok. 13,5 m i pojensnios0 n,

- przepompownidciekow na terenie o pow. 10x12 m,

- komora betonowa pomiarowa,

- uklad podczyszczapy, w tym: osadnik wirowy i separator lamelowy,

- wpustysciekowe - 16 szt.

- przebudowa sieci teletechnicznej (ugai@ kolizji),

- instalacja elektryczna zasilania przepompowni.

§2
1. Wykonawca ¢wiadcza, ze posiada daviadczenie i kwalifikacje niezioine do
prawidtowego wykonania umowy i zobaiuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu natgtej staranngci okreslonej w art. 355 8§ 2 Kodeksu cywilnego,
2. Strony ustalaj ze przedstawicielami Zamawigjego na budowieas
a) inspektor nadzoru inwestorskiego w bisadrogowej: ...
b) inspektor nadzoru inwestorskiego w inasanitarnej: ..o
c) inspektor nadzoru inwestorskiego w bnaelektrycznej i teletechnicznej: ...............
3. Strony ustalaj ze przedstawicielami Wykonawcy na budowie s
a)  KIerownik BUOWY: ... e e e e e



b)

c)
d)

b)

c)
d)

10.

kierownik robOt w braty drogoOWE]: .......ccuvieiee i e e e
kierownik roboOt w braty sanitarnej: ..o
kierownik robot w braty elektrycznej i teletechnicznej: ..o,
Zamawigjcy zobowazuje s¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego
dokumentacji rozpoznania geologicznego pédjo specyfikacji technicznych
wykonania robét, kopii decyzji, o ktérych mowa wrpéa ust. 1, dziennikbw budowy
oraz terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia peaiga umowy.

Po protokolarnym przgjiu od Zamawiajcego terenu budowy Wykonawca ponaosi a
do chwili wykonania przedmiotu umowy, adly wczeniejszego przekazania
Zamawiagcemu w zwizku z odsipieniem od niej lub jej rozwkaniem, pela
odpowiedzialnéc za przekazany teren budowy.

Wykonawca zobowruje s wykona& przedmiot umowy zgodnie z:

projektem budowlanym opracowanym przez PracowPiojektova WODOKAN
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,

obowazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prasdotycacymi
wymaga technicznych,

ztazong oferta,

zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ¢wiadcza,ze zapoznat gi z dokumentag, na podstawie ktorejedzie
prowadzit prace i nie wnosi zast¢sa co do jej kompletnei i poprawndci.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdwzadzen dostarczonych przez
Wykonawe.

Materiaty i uradzenia, o ktérych mowa w ust. 8, powinny odpowtada do jakdci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowami budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymagan®pecyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia oraz wymaganiom dokumentagjgktowej.

Na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca obowzany jest okazaw stosunku do
wskazanych materialtdw dane potwierdeaj spetnienie wymaga o ktérych mowa
w ust. 9.

11. Wykonawca zobowzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktoryadwan w ust.

12.

b)
c)

d)

f)
9)
h)
1)
)

K)

10 uzyskéd od Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowayid tmateriatdw
przedktadajc probki oraz okazge dokumenty wymagane ustawrawo Budowlane
I dokumentagj projektows.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zoizaeé s¢ do:

uradzenia i zabezpieczenia terenu budowy

poniesienia ewentualnych kosztow aopen | wiaczen energii elektrycznej,

wykonania i uzgodnienia w terminie 14 dni odiadpodpisania umowy projektu
organizaciji ruchu na odcinku ul. Sztormowejgan budowa,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, czsci badZz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia dmstpierwotnego,

demontau, napraw, montar ogrodzé posesji oraz innych uszkodzeobiektow
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

wykonania bad& prob i rozruchu, jak réwniedo dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia rob6t do odbioru ulegajch zakryciu lub zanikagych,

zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnisheby geodezyjne obejmagej
wytyczenie oraz bieca inwentaryzagj powykonawcaz,

dokonania uzgodnie uzyskania wszelkich opinii niezthhych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go daoytku,

zapewnienia dozoru, a takwiaciwych warunkéw bezpiechstwa i higieny pracy,
umazliwienia wsgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru biaiwmgo

I pracownikom jednostek sprawagych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiggego,

zapewnienia bezpiecznego przejazdu | poe] przez plac budowy oraz
zabezpieczenia placu budowy i usyoi lub zabezpieczenia spta i materiatow
Wykonawcy w okresie przerwy, tj. 26.06-31.08.2016 r

uporzadkowania terenu budowy po zalezeniu robdét i przekazania go
Zamawiajcemu najpéniej do dnia odbioru kitcowego,



dokonania zgtoszei zawiadomié odpowiednich instytucji i przeddiorstw przed
planowanym rozpoeziem i zak@czeniem robot zgodnie z uzgodnieniami projektéw
budowlanych i warunkami decyzji wskazanej w pausi. 1 niniejszej umowy.

§3
Termin zakaczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umastala si do
dnia 15.01.2017 r. Wykonawca musi zaplanowaprzerwe w realizacji robot
budowlanych w okresie od 26.06-31.08.2016 r.
Wykonawca zobowtuje st przestrzega powyzszego terminu i wykortaprzedmiot
umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

§4
Przedmiot umowy okény w 8§ 1 ledzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajcego szczego6towym harmonogramem rzeczowo - finayisow
Wykonawca zobowrany jest przedioy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram rzeczowo-finansowy, o kionyowa w ust. 1, w terminie
14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§5
Strony umowy ustalaj ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy neem
przekroczy¢ okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kwotyetto:

...................... zt (stownie: )
powigkszonej opodatek VAT ...... %: .... . zt, stanowacej wart@¢ przedmiotu
zamowieniabrutto: ................ zt (siownle ................................................ ).

Ostateczne rozliczenie robét i ustalenie wyodgenia Wykonawcy nagii w oparciu

0 obmiar robot oraz kosztorys powykonawczy spdzpny w oparciu o stawki zgodne
z ofert, Wykonawcy zastosowane w kosztorysach ofertowych.

W wynagrodzeniu oksnym w ust. 1 mieszaz sig wszelkie koszty zwizane
Z realizacj robé6t obgtych dokumentagj projektows oraz specyfikagj techniczia
wykonania i odbioru roboét, w tym ryzyko Wykonawcytytutu oszacowania kosztow
zwiagzanych z realizagjprzedmiotu umowy, a tak oddziatywania innych czynnikow
majcych lub mogcych mi&€ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomégie w wycenie elementéw przedmiotu umowy lulgdole
rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy przez Wykopawe mae by podstawy do
zadania zmiany wynagrodzenia oki@nego w ust. 1.

Wykonanie robot dodatkowych, nie ¢tych w przedmiarach robd6t wymaga
sporadzenia protokotu koniecz®o i przeprowadzenia pagiowania o udzielenia
zamowienia publicznego.

Rozliczenie rob6t zamiennych, niegigch zakresem niniejszej umowy, a niedbych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia dokonane zastkosztorysem powykonawczym
sporadzonym wedlug zasad i elementow cenotwdérczych stdmgch w ust.
2. Rozliczenie wbudowanych materiatdw nievepsijacych w ofercie Wykonawcy
nasipi na podstawie srednich cen materiatbw publikowanych w zeszytach
~SEKOCENBUD” dla okresu wykonywania robét. Wastomateriatow, ktérych ceny
nie @& odnotowywane w wiej] wymienionym wydawnictwie rozliczanegdn na
podstawie kopii faktur zakupu po uprzednim uzgodmiez inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Rozliczanie robot nagiowa bedzie etapami w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-
finansowy, o ktorym mowa w 8§ 4. Podstawystawienia faktur &da protokoty
czesciowego odbioru robot zweryfikowane przez inspestomadzoru inwestorskiego
i zatwierdzone przez Zamawaapgo. Protokoly cgciowego odbioru robot nie
wymagaj sporadzenia kosztoryséw powykonawczych.

Do momentu odbioru Koowego przedmiotu umowy suma faktur, nie zmo
przekroczy 80 % wartéci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Koncowa faktura za wykonanie przedmiotu umowy spizpna zostanie na podstawie
kosztorysu powykonawczego i bezusterkowego protokohcowego odbioru robat,
zatwierdzonych przez Zamawdaggo.



10. Do wystawionej faktury Wykonawca zety zestawienie nataeosci dla wszystkich
Podwykonawcow i dalszych PodwykonawcOw wraz z kopisvystawionych przez
nich faktur oraz dowodéw potwierdzajych zaptat wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

11. Zamawiagjcy bedzie dokonywat zaptaty faktur w terminie do 14 dozac od daty jej
doreczenia Zamawiagemu. Za datzaptaty uwaacé sie bedzie dag polecenia przelewu
pienkdzy na rachunek Wykonawcy.

12. Nalenosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawigego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturach.

13. Zamawiajcy «oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT
(NIP: 587-10-01-554) i upowaia Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Zamawiagego.

§6

1. Po zakaczeniu robét, dokonaniu wpiséw w dziennikach budagwyez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowoi odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Zamawiagego o gotowsri odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zahkczy nastpujace dokumenty:

a) inwentaryzagj geodezyja powykonawcz z Kklauzuh przyjgcia do zasobow
geodezyjnych,

b) protokoty odbioréw technicznych,

c) dokumentacje powykonawcze obiektow wraz z naomgsni zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownikadbowy i inspektoréw nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) awiadczenia kierownika budowy o zgodweo wykonania obiektéw z projektem
budowlanym, obowazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoty bada i sprawdze,

g) niezlezdne swiadectwa kontroli jakéri, certyfikaty i deklaracje zgoddo wymagane
przepisami prawa budowlanego,

2. Zamawiajcy wyznaczy dat i rozpocznie czynn@i odbioru kacowego robot
stanowscych przedmiot umowy w ggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawc
zawiadomienia o gotowoi do odbioru.

3. Zakaczenie czynnéci odbioru powinno nagpi¢ w ciagu 7 dni roboczych liee od
daty rozpocgcia odbioru. Z czynnii odbioru robot Zamawiagy sporadza protokot.

4. Jeeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kdacowego zostan stwierdzone
wady, to Zamawiajcy przystuguj nasgpujace uprawnienia:

a) jeeli wady nadaj sie do usurgcia, ma@ze odmowé odbioru robot stanowtych
przedmiot umowy do czasu usecia wad. Po zgtoszeniu usgoia wad Zamawiagy
dokona odbioru zgodnie z ust. 2 i 3;

b) jezeli wady nie nadajsie do usungcia to:

- jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- Jjezeli ;3 to wady uniemgiwiajace wytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy lubzadac wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

5. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamawi@§go 0 usurciu wad.

§7

1. Zamawiajicy zaptaci wykonawcy kary umowne zazkg dzien op&nienia w zaptacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy poeaahi, o ktorym mowa w 8§ 3.
ust. 1. — odsetki ustawowe.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiagpmu kag umowry;

a) za opgnienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wys@k®,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kdy dzien op&nienia,

b) za opénienie w zgtoszeniu gotowoi do odbioru przedmiotu zaméwienia, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiggego, kag¢ w wysokdaci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1, za kdy dzien op&nienia, licac od nasipnego dnia po



d)

f)

¢)

h)

)

K)

b)

uptywie umownego terminu zgtoszenia gotdeaiodo odbioru do dnia faktycznego
zgtoszenia gotowdei do odbioru, potwierdzonego przez Zamawsapo.

za opénienie w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresiaanciji

I rekojmi — w wysokdci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto zazdya dziea
op&nienia. Termin op#nienia liczony kdzie od naspnego dnia po terminie
ustalonym na usugdie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robotrzypzyn zalenych od Wykonawcy
— w wysokdci 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, zaég dziex przerwy,

za odsjpienie od umowy z przyczyn Agcych po stronie Wykonawcy w wysoi@
20% wynagrodzenia umownego brutto,

jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej umowydrie wykonywat podmiot inny Ai
Wykonawca lub inny m Podwykonawca zgtoszony w ofercie — &ammowry
w wysokaci 20% wynagrodzenia brutto,

jezeli czynndci przynalene kierownikowi budowy lub kierownikowi robétetizie
wykonywata inna osoba hmiwskazana w ofercie - karumowra w wysokaci 10%
wynagrodzenia brutto.

za nieterminow zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - 0,1% wynagrodzenia brutto iraégo Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za Ay dzien op&nienia liczac do 20. dnia po dniu,
w ktorym uptyrat termin zaptaty tego wynagrodzenia,

za brak zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom do momentu uptywu 20 dni od dnia, térym uptyrat termin
zaptaty tego wynagrodzenia — 5% wynagrodzenia d@ruatbgtego brakiem lub
nieterminowy zaptas,

za nieprzedteenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 5% \agrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 5% wynagrodzehiaitto ustalonego w ww.
umowie o podwykonawstwo,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakreteminu zaptaty — 5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o pgawawstwo.

Zamawigjcemu przystuguje prawo patrenia kar umownych, ok§lenych w ust. 1i 2

niniejszego paragrafu, z nateego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.
Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebegp do
wysokaci rzeczywscie poniesionej szkody.

§8
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow axskych w ofercie
Wykonawcy nasfpujace roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasny

Umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcapowinny okréla¢
w szczegOlnéci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie zay niz 14 dni od dnia derczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy fakturydathunku, potwierdzagych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Poangkvcy roboty budowlanej,
zobowgzanie Zamawiajcego dokonania zaptaty po 20. dniu, w ktorym uphyaranin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuykdnawcy kwoty nalenego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania szez Wykonawe od
obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugpgo Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowgumeez Zamawiagego
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotegir@boty budowlane.

zakres rob6t do wykonania przez Podwykoraealszego Podwykonaw) sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktGre nie mbgé sprzeczne z umawzawarg



d)

10.

11.

12.

a)
b)

13.

pomidzy Wykonaweg i Zamawiajcym,

termin realizacji robot objych umowa, przy czym termin ten nie me przekracza
terminu realizacji zaméwienia oktenego w umowie pomdzy Wykonawa

I Zamawiagcym i musi by zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamavi@ggo,

wysokd¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonaweey)vykonanie
danego zakresu robat,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonavamdowizany jest do
przedizenia Zamawiajcemu projektow Umédw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo oraz projektow zmian tych umow, kebr przedmiotem asroboty
budowlane nie piniej niz 7 dni przed ich zawarciem.

Jeeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia przedienia mu projektow Umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub gktdjw zmian do tych uméw,
nie zglosi na pmie zastrzeen uwaza Sk, ze zaakceptowat te projekty umoéw lub
projekty zmian do tych umaow.

Wykonawca przediky Zamawiajcemu péwiadczone za zgoddoz oryginatem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwgkestwo, a take zmian do
tych uméw nie péniej niz 7 dni po ich zawarciu.

Umowy z Podwykonawcami na realizagowierzanego mu do wykonania zakresu
robét Wykonawca przedhy wraz z umowami cesji wierzytelda.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy tldsszemu Podwykonawcy innemu
niz wskazany w ofercie Wykonawcy musi dyzasadnione przez Wykonawoa
pismie i zaakceptowane przez Zamawt@go. Zamawiagry zaakceptuje takzmiarg
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i daviadczenie proponowanych Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéwedts co najmniej takie jak wymagane w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedstawiZamawiagcemu propozygj zmiany, o ktorej mowa
w ust. 8 nie péniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonaoiaot
ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Odmowa przez Zamawdapgo zgody na zawarcie przez Wykonawamowy

z podwykonawg nie ma@e stanowé podstawy dozadania przedizenia terminu
wykonania robot i terminu zgtoszenia gotawiodo odbioru roboét, a tak zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robo6t, stargmych przedmiot niniejszej umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu owy wynikapca z braku
Podwykonawcy kdzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczynezaych od
Wykonawcy i nie mge stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia robot,
o ktérym mowa w 83 ust 1.

Zaktada si ze nie lgdzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamauwegjo:
zatrudnienie innych osébznvymienione w 8 2 ust. 3 umowy,

zakup materiatbw zgodnych z wymaganiami dokuamgh projektowej i ofeit
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechdodwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

§9
Ustala si zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy w wysoka 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8 5 ust. higjszej umowy, tj. kwat
................ ZE(SIOWNIE: L. )
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost usiale ust. 1 kwot¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ......................
Strony postanawigj ze 30% wniesionego zabezpieczenia aglgo wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszzzeytutu kkojmi za wady/
gwarancji jakéci, za 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaezgmlsd gwaranej
zgodnego z umoywvykonania robot.
Zabezpieczenie naldego wykonania umowy dozie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokéiach jak nkej:
70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni atly potwierdzenia usugtgia wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym,



b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni @tyduptynkcia okresu gwarancji
jakaosci.

5. Zamawiacy wstrzyma si ze zwrotem oZci zabezpieczenia naigego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust 4, w przypadku kiedy Wykwca nie usush w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w tiekusuwania tych wad.

§ 10

1. Wykonawca bierze pethodpowiedzialné za odpowiednie wykonanie, stabifdo
I bezpieczastwo wszelkich czynriwi na placu budowy i za metodyzyie przy
budowie.

2. Wykonawca odpowiada za jako wykonanych robo6t i udziela zamawiegmu
gwarancji na..... miesecy od dnia odbioru kécowego wymienionego w protokole
odbioru kaxcowego. Okresgkojmi bedzie diwszy o trzy miesice od okresu gwaranciji.

3. Wykonawca w okresieckojmi i gwarancji ldzie zobowizany na wezwanie
Zamawiajcego na swoj koszt usuwavszelkie wady i usterki na obiekcieedace
rezultatem ziej jakéxi przeprowadzonych robat.

4. Zamawigcy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powrai Wykonawe
w terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia.

5. Wykonawca zobowtany jest do przyspienia do usurcia usterek w agu 7 dni od
dnia doeczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach, miteusungcia usterek nie
maoze przekrocz§ 14 dni od dnia deczenia tego zawiadomienia.

6. Jeeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresiamncji w w/w terminie,
Zamawiajcy ma prawo usut wady zasfpczo na koszt Wykonawcy.

7. Zastosowanie wykonania zgstzego nie wyicza uprawnienia Zamawigiego do
zadania zaptaty przez Wykonawkar umownych.

8. Strata lub szkoda w robotach lub materiatagias@wanych do robot w okresiegaizy
dat rozpoczcia a zakéaczeniem terminéw gwarancji powinnadgaprawiona przez
Wykonawe i na jego koszt, jeeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatdub
zaniedbania Wykonawcy.

9. Zamawiajcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbiabdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termiau protokolarne stwierdzenie
usungcia wad po uptywie okresu gwarancji.

§11

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia o8 umowy winny zosta dokonane wycznie
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez otmeystpod rygorem niewaosci.

2. Zamawigicy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowgasépujacych
kwestiach:

a) stwierdzenia przez Zamawigpgo koniecznai udzielenia i wykonania zaméwie
dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 UgtBvrawo zamowig publicznych, co
determinowatoby koniecz&ézmiany terminéw realizacji umowy,

b) udzielenia przed terminem zalazenia przedmiotu zaméwienia podstawowego,
zamoOwidé uzupetniagcych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Praaméwié
publicznych — co determinowatoby konieczf@amiany termindw realizacji umowy,

c) dziatar 0soOb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktépowoduy przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia — zntiamainOw realizacji umowy,

d) konieczndci wykonania zamiennych robét budowlanych w stosudé rob6t hdacych
przedmiotem umowy lub odglienia przez Zamawiagego od realizacji ich ¢ci —
zmiana przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawa@wientualnie terminéw jej
realizaciji,

e) zmiany warunkéwswiadczenia Wykonawcy na lepszej jdkb przy zachowaniu
tozsamdci przedmiotu zaméwienia bez wzrostu wynagrodzenia,

f) lezacej po stronie Zamawiggego zwioki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana termindéw realizacji umowy o $odni zwioki,

g) wystapienia warunkédw atmosferycznych, uniettiwiajacych wykonanie robét
budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanynwvymienionymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioalndt budowlanych opisagych



h)

f)
¢)

b)

przedmiot zamdwienia — zmiana termindw realizaciiepmiotu umowy o liczbg dni
wystapienia przeszkody,

zmiany wysokéci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czyfaioobjetych
umowa, ktéra wejdzie wzycie po zawarciu umowy — zmiana wynagrodzenia
wykonawcy w zakresie czynéa fakturowanych po weégiu w zycie ustawowej zmiany
wysokasci stawek ww. podatku.

§12
Zamawiajcemu przystuguje prawo do oalstenia od umowy, peeli:
Wykonawca nie rozpogizrobét w terminie 14 dni od daty przekazania terbndowy
lub nie przysipit do odbioru terenu budowy w terminie oenym w 8§ 8.
Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizacjobot
| przerwa ta trwa ditej niz 14 dni,
czynndci objete niniejsa umowy wykonuje bez zgody Zamawigiego podmiot lub
osoba inna 1z wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie, chyba Wykonawca
zaptacit kae umownry, o ktérej mowa w 8§ 7 ust. 2 lit. f), g),
wystpi istotna zmiana okolicz8oi powodujca, ze wykonanie umowy nie zZi
W interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy
— odsgpienie od umowy w tym przypadku b nasipi¢c w terminie 30 dni od
powziecia wiadomd@ci o powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada jedynie wynagrodzenia nalgego mu z tytutu wykonania ¢&ci umowy.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane nirdgjsimowga w sSposob niezgodny
z dokumentagj projektows, wskazaniami Inspektora Nadzoru i Zamawgago lub
niniejsz uMows,
przedsgbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,
w wyniku wszcgtego posipowania egzekucyjnego nagt zagcie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej&zi.
Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy w szczegolfm, jezeli
Zamawiagcy zawiadomi  Wykonawg iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczdoi nie lgdzie mogt speld swoich zobowizan
umownych wobec Wykonawcy.
Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomdci o zaistnieniu okoliczni@i okreslonych w ust. 2 i musi zawieta
uzasadnienie.
W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowizki szczegotowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrelsustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nagito odstpienie od umowy lub przerwanie robat,
Wykonawca sponadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub wudzer, ktére nie
mog by¢ wykorzystane przez Wykonawalo realizacji innych robot nie afhych
niniejszz umowy, jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn niezaleych od
niego,
Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Inspekitadzoru i Zamawiagcego odbioru
robét przerwanych oraz robét zabezpiegzgih, jereli odstpienie od umowy,
nastpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérynowa w ppkt. c) Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru i Zamawi@@go sporazdzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem pkaryawczym wedtug stanu na
dzien odstpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanéwedzie podstaw do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawc
Wykonawca niezwtocznie, nie poej jednak ni w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy uradzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowzany jest do:
dokonania odbioru robét przerwanych, w termitdedni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly e do dnia odgpienia, w
terminie okrélonym w 8 5 ust. 9 niniejszej umowy,
odkupienie materiatéw, konstrukcji lub adzer zakupionych przez Wykonawalo



wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni odydah rozliczenia wg cen za
ktOre zostaty nabyte,

przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér wniare 14 dni od daty
odshpienia od umowy.

813
Wykonawca zobowkuje sé do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére mogaistni€é w zwiazku z okrélonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzidltiocywilnej na czas realizacji robot
objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajv szczegolnsri:
roboty objte umowa, urzmdzenia oraz wszelkie mienie ruchome az@ne
bezpdrednio z wykonawstwem robot,
odpowiedzialng& cywilna za szkody oraz napstwa nieszcgliwych wypadkow
dotyczice pracownikow i os6b trzecich, a powstale w azkii z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdéw mechanicznych.
ubezpieczenie na wypadekmierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osobwaanionych do przebywania
na placu budowy i 0s6b trzecich, ktére nieupowanione do przebywania na placu
budowy,
Wykonawca najpdiiej w dniu przekazania terenu budowy przegiado wghdu
Zamawiajcemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajcy nie przekze terenu budowy do czasu przegdtoia dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 3. Zwioka z tego tytutgdhie traktowana jako powstata
z przyczyn zalenych od Wykonawcy i nie mie stanowé podstawy do zmiany
terminu zakaczenia robot.

8§14
W sprawach nieuregulowanych ninigjsz umowy stosuje s przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Buldme.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajformy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Wszelkie spory mage wynik& w zwiazku z realizag niniejszej umowy bda
rozstrzygane przead wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§15

Umowg niniejsz sporadzono w trzech jednobrzaaych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



