WYJASNIENIA Z DNIA 11.12.2024 R.

dot. Zapytania ofertowego 9/2024 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy drogowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie
drogi rowerowej w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn.
,Budowa Sciezki rowerowej Jastarnia — Jurata
wraz z miejscami postojowymi”

Pytanie 1: Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym? Wykonawca
Development Design SP. z 0.0.- jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluj¢ koszt
swojej oferty na podstawie podanej ilosci miesigcy.

Odpowiedz: Termin realizacji umowy okresla si¢ zgodnie z treScig pkt 3 zapytania ofertowego 9/2024
oraz paragrafem 2 projektu umowy. Termin realizacji umowy na uslugi nadzoru
inwestorskiego moze ulec zmianie w przypadku wydluzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

Pytanie 2: Wnosimy o podanie kwoty jaka zamawiajacy posiada w swoim budzecie na sfinansowanie
ustugi nadzoru inwestorskiego.

OdpowiedZz: Kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ zamoéwienia nie podlega
upublicznieniu.

Pytanie 3: W celu sporzadzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty prosz¢ o podanie ilosci wymaganych
wizyt inspektora/ inspektoréw nadzoru na budowie w skali tygodnia.

Odpowiedz: Liczba wizyt inspektora nadzoru na budowie wynosi nie mniej niz 6 w trakcie realizacji
catego okresu realizacji inwestycji.

Pytanie 4: Czy zamawiajacy wymaga dysponowania inspektorami innych branz niz wskazane w
zapytaniu?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wymaga dysponowania inspektorami innych branz niz drogowa.

Pytanie 5: Prosimy o podanie linku do przetargu dotyczacego robot budowlanych objetych ustugg nadzoru
inwestorskiego?
Odpowiedz: Link do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1023104
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