Ogtoszenie povdzane:

Ogtoszenie nr 170181-2015 z dnia 2015-11-20gtoszenie o zamowieniu - Jastarnia
Przedmiotem zaméwienia soboty budowlane polegaje na remoncie ok. 193,5metrowego
odcinka nawierzchni drogi ulicy Szkolnej w Jastaraipodstawie projektu opracowanego
przez pracowri MEGALOPOLIS - Joanna dgka z Gdyni. Zakres robot...

Termin sktadania ofert: 2015-12-07

Numer ogtoszenia: 333494 - 2015; data zamieszczerdd@.12.2015
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczyOgtoszenia o zamowieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu170181 - 2015 data 20.11.2015 .
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastawo@a pomorskie, tel. 58 675 19 99;
675 19 30, fax. 58 6752176.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
[1.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:

« Miejsce, w ktoérym znajduje sie zmieniany tekst:11.1.4).

« W ogtoszeniu jest:Przedmiotem zamoéwienia soboty budowlane polegaje na
remoncie ok. 193,5metrowego odcinka nawierzchngidubcy Szkolnej w Jastarni na
podstawie projektu opracowanego przez praceWitGALOPOLIS - Joanna digka
z Gdyni. Zakres robot obejmuje: -rozbidrkraweznikdw betonowych, -rozbieranie
czasowych drog kotowych i placéw z phytusowych MEBA, - rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej, - regulacja pion@stadzienek dla wiazow
kanatowych, - regulacja pionowa studzienek dla zawovodocagowych i
gazowych, - wykonanie faw betonowych pod kgamiki, - utozenie kravgznikOw
betonowych, - mechaniczne profilowanie i gsarzenie podtaa pod nawierzchgj -
uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z pidrawych MEBA, - utgenie
nawierzchni jezdni i zjazdow z betonowej kostkikowej, Szczegbdtowy opis
wykonania przedmiotu zamdéwienia o#lee Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robot...

« W ogtoszeniu powinno by: Przedmiotem zamowienia soboty budowlane
polegajce na remoncie ok. 193,5metrowego odcinka nawieizttogi ulicy
Szkolnej w Jastarni na podstawie projektu oprac@garprzez pracowai
MEGALOPOLIS - Joanna digka z Gdyni. Zakres robot obejmuje: -rozbigrk
kraweznikdw betonowych, -rozbieranie czasowych drog kotolwi placow z piyt
azurowych MEBA, - rozebranie nawierzchni z kostkidoeawej, - regulacja pionowa
studzienek dla wkazow kanatowych, - regulacja pwaastudzienek dla zaworéw
wodochagowych i gazowych, - wykonanie taw betonowych poavkzniki, - utozenie
kraweznikOw betonowych, - mechaniczne profilowanie i gagzenie podia pod
nawierzchng, - uktadanie czasowych drég kotowych i placow yt pkurowych
MEBA, - utozenie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonowe]j kobtiikowej,



Szczego6towy opis wykonania przedmiotu zamowieniaitk Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robot. Zakres ratidelony jest na dwa etapy. Etap
pierwszy obejmuje 90 % diuga odcinka ul. Szkolnej ( ok. 174 m ), etap dru@i%
dtugcéci odcinka ul. Szkolnej (ok. 19, 5 m)..

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: I1.2).
W ogtoszeniu jest:Zakaiczenie: 22.12.2015..
W ogtoszeniu powinno by: Zakaiczenie: 15.01.2016.

Miejsce, w ktorym znajduje sig zmieniany tekst: V.3).

W ogtoszeniu jest:Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie zmian do postanowie
umowy w formie pisemnego aneksu w szczegéne nastpujacych kwestiach: a)
zmiany warunkéwwiadczenia Wykonawcy na lepszej jakoprzy zachowaniu
tozsamdci przedmiotu zamowienia bez wzrostu wynagrodzemiayydiuzenia
terminu wykonania umowy z powodu sity wszej, z powodu okoliczroi, za ktore
wytaczm wing ponosi Zamawiagy oraz w przypadku okoliczgo niezawinionych
przez Zamawiacego, ale lgacych po jego stronie. c) konieczeorealizacji robot
dodatkowych hdz zamiennych. d) zmiany wskazanego w umowie personel
Wykonawcy i Zamawiajcego, €) zmiany w zakresie podwykonawstwa, powieeze
podwykonawcom innej g&ci robot niz wskazana w ofercie, zmiany podwykonawcy
na etapie realizacji robot..

W ogtoszeniu powinno by: Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie zmian do
zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w szcre§dlw nasgpujacych
kwestiach: a) zmiany warunkééwiadczenia Wykonawcy na lepszej jakoprzy
zachowaniu tagsamdci przedmiotu zamowienia bez wzrostu wynagrodzémjia,
wydtuzenia terminu wykonania umowy z powodu sityasyej, z powodu
okolicznaici, za ktére wydczm wine ponosi Zamawiagy oraz w przypadku
okolicznasci niezawinionych przez Zamawi@gego, ale l#acych po jego stronie. c)
wydtuzenia terminu wykonania umowy z powodu vagsénia niesprzyjacych
warunkéw atmosferycznych unienlioviajacych prowadzenie robot budowlanych o
okres czasu wygpowania tych warunkéw. d) konieczuwbrealizacji robot
dodatkowych bhdz zamiennych. e) zmiany wskazanego w umowie personel
Wykonawcy i Zamawiajcego, f) zmiany w zakresie podwykonawstwa, powieieze
podwykonawcom innej g%ci robot niz wskazana w ofercie, zmiany podwykonawcy
na etapie realizacji robot..

Miejsce, w ktorym znajduje sig zmieniany tekst: 1V.4.4).

W ogtoszeniu jest:07.12.2015 godzina 10:00, miejsce: &dtMiasta Jastarni ul.
Portowa 24 84-140 Jastarnia pok. 101..

W ogtoszeniu powinno by: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: dfrMiasta
Jastarni ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia pok. 101..



