

Nr sprawy 271.13.2017

**Sprostowanie z dnia 08.09.2017 r.
dot. przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania pn. Budowa węzła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi w ramach przedsięwzięcia partnerskiego realizowanego
wspólnie z Gmina Władysławowo jako Partnera Wiodącego projektu
„Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi”**

W związku z błędną numeracją w punkcie 9. SIWZ - **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmodyfikowana specyfikacja umieszczona zostanie na stronie www.bip.jastarnia.pl. Dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy dokumentu pozostają bez zmian.

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz